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VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY VYKONANIA DIELA,
ktoré v zmysle ustanovenia § 273 ods. 1 Obchodného zakonnika,
uréuju ¢ast” obsahu zmluvy o dielo zo diia 28.01,2014

ZAKLADNE USTANOVENIA

V&eobecné zmluvné podmicnky vykonania diela (d'alej len ,VZP") st neoddelitelnou siéastou vy3die uvedenej

zmluvy o dielo (d’alej len ., ZOD™),

Iné pedmienky, odporujtice tymto VZP, najmi v obchodnych podmienkach alebo na formuldroch zhotovitel'a sa

povaZujit za neplatng.

OdchyIné dojednania v ZOD maju prednost’ pred znenim tychto VZP,

3%}

[¥5)

PRAVA O POVINNOSTI ZHOTOVITELA VO VZTAHU K PREDMETU DIELA

Pod rozsahom pinenia zmluvy sa rozumeji vietky vykony, dodavky a prace, ktoré si potrebné pre riadne
splnente zmiuvnych zavizkov Zhotovitel'a vratane vedlajdich a dodatognych ginnosti tak, aby predmet
zmluvy bol tplny, v stlade s prislugnymi technickymi -predpismi, ktoré sa predmet zmluvy vzrahuji,
pokynmi, predlozenou dokumenticiou, pravnymi predpismi a vietkymi podmienkami poZadovanymi
administrativnymi rozhodnutiami, pokial® boli k predmetu zmluvy - plnenia zo strany Zhotovitela vydané
ast pravoplatné. -Plnenia a- Einnosti, ktoré Zhotovite] vykonal nad poZadovany ramec podla
predchadzajiicej vety tohto odseku, bez pisomného dodatku k lejto zmluve, potvrdeného oboma
zmluvnymi stranami nema Objednavatel povinnost’ uhradit. Skodu, ktora tym Objednévatelovi pripadne
vznikla, je Zhotovitel’ povinny uhradit’.

Zhotovitel vykona v ramci svojich zmluvnych plneni vetky potrebné vedlajsie, pomocné a dodatodné
Cinnosti, kroré sice nie si Objednavatefom vyslovne uvedené, ale st pre 0plné, vecné a odborné
vykonanie zmiuvného plnenia zo strany Zhotovitela, resp. ich funkénost, nevyhnutné, Za presné
vymedzenie rozsahu plnenia predmetu zmluvy zodpovedna Zhotovitel. ktory je povinny dokladne zvazit
vietky okolnosti plnenia predmetu tejto zmluvy do takej miery, aby bol schopny plnenie predmetu
zmluvy zabezpetit' tak, aby bolo vykonané riadne avias avsulade so v3etkymi podmienkami
stanovenymi zmiuvou. Plnenie predmetu zmlovy — &innosti nad ramec uréeny zmluvou budi
Zhotovitel'ovi uhradené len v pripade, Ze tieto &nnosti neboli obsiahnuté v dokumenticii a pokynoch
Objedndvatel'a, predlozenych Zhotovitel'ovi pred podpisom zmluvy, resp. pred podpisom ¢iastkovych
dodatkov k zmluve a boli Objednavatel'om odsiihlasené formou dodatku k tejto zmluve. To isté plati pre
odchylky a doplnky zmluvy, ktoré st poticbné na zéklade zdkonnych a administrativiych ustanoveni,
predpisov a nariadeni vydanych po podpisani zmiuvy.

Rozsah diela, zmeny rozsahu, naviac prace

a) Objednédvatel je oprdvneny rozSirit alebo obmedzit rozsah predmetu zmluvy alebo
poZadovat akitkol'vek zmenu predmetu zmluvy alebo akejkol'vek jeho ¢asti, ktora priamo
savisi s predmetom zmluvy (tzv. naviac prace alebo menej prace) a za tym alelom je
opravneny dat Zhotovitel'ovi pokyny na vykonanie, resp. nevykonanie takych prac -
ginnosti a to spravidla zépisom v stavebnom dennikuy, pokynom uvedenym v zdpisnici zo
spolotnej porady alebo pisomnym podanim adresovanym Zhotovitel'ovi.

b} V pripade uplatnenia poZiadavky na zmenu predmetu zmluvy v zmysle predchddzajiiceho
bodu je Zhotovitel' povinny do 3 dnf od prijatia Ziadosti predloZit Objednaivatel'ovi
kvalifikovany odhad ceny - hodnoty tejto zmeny a do 8 dni poloZzkovy rozpofet ceny na
poZzadovan(i zmenu a pripadne novy &asovy harmonegram postupu préc, ktory zahrnie
predpokladani zmenu a zabezpe#i dodrianie koneéného terminu, ak je dodrZanie
koneéného terminu. Rozpotet ceny bude vychadzat z jednotkovych cien v rovnakej cenovej
hladine, ako st ceny v ponuke Zhotovitel'a. V pripade prac a dodavok v ponuke zhotovitel'a
neuvedenych, bude rozpotet ceny vychidzat’ z cien dodanych zhotovitel'om, najviac viak
podla cennika ODIS platného v Case uzavretia ZOD. Na tarchu Zhotovitela pojdu vietky
naklady na zmenu diela a doba realizacie diela, ak by skuto&né naklady na zmenu dieia ¢
skutofna doba realizicie diela prevy&ili ‘hodnoty uvedené v kvalifikovanom odhade ¢
rozpocte ceny diela. V pripade, e zmeny budt mat’ vplyv ha d'aldi postup prac, upozorni
Zhotovitel na tiito skuto€nost Objedndvatela do troch dni od dorucenia zadania zmeny, a
to zapisom v stavebnom denniku a Objednavatel sa bez zbytotného odkladu dohodne so
Zhotovitelom na d'alom postupe. Po odstihlaseni zmeny tykajicej sa ceny, pripadne
terminu, Objednavatel'om a Zhotovitel'om je toto odsihlasenie vo forme dodatku k zmluve
0 dielo alebo potvrdenia zmenového listu oboma zmluvnymi stranami a je zdvizné pre obe
zmluvné strany, za podmienky, %e uzatvorenie takéhoto dodatku je vsulade s pravnymi
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predpismi, najmé so Zikonom ¢.25/2006 Zb. O verejnom ohstaravan{ v znen{ neskorsich
predpisov. Vietky prace navy3e, ktoré nie si sicastou projektu, budd hradené vyluéne
z prostriedkov Ziadatel'a a musia byt uvedené aj na osebitnych dokumentoch a dokladoch
vratane faktir. Cinnosti vykonané podl'a dodatku k zmluve, vyhotovenom na zaklade tohto
odseku budi Objednavatel'ovi iétované samostatnym dariovym dokladom.

¢) Zhotovite] sa =zavizuje akceptovat zmeny rozsahu diela pisomne vyZiadani
objednavatel'om podla predchadzajicich bodov aZ do thrnnej vydky 4% zmluvnej ceny
diela bez DPH bez naroku na zmenu konetného terminu, ak sa strany nedohodni inak.
Podmienkou je, aby Objednavatel’ uplatnil poZiadavku na zmenu rozsahu diela véas tak,
aby bolo technicky moZné vykonanie prac zabezpelit. Technicki nemozZnost prevedenia je
Zhotovitel' povinny Objednivatel'ovi bezodkladne preukazat.

d) Ak Zhotovitel nesplni svoje povinnosti vyplyvajice z uplatnenia po¥iadavky na zmenu ani
po opakovanej vyzve Objednavatela, je Objedndvatel’ opriavneny zabezpeéit realiziciu
poZadovanych zmien predmetu zmluvy inym zhotovitelom. V tomto pripade uhradi
Zhotovitel' Objednavatel'ovi vietky pripadne vzniknuté dodatoné naklady a $kody s tym
spojené. Takymto zasahom do predmetu zmluvy nezanikd povinnost Zhotovitel'a zna%at
zaruku za predmet zmluvy ako celku.

e) Drobné zmeny a spresnenia diela, ktoré nemaji vplyv na cenu, termin plnenia ani na
vysledné 1Zitkové vlastnosti diela, mdéZu byt rozhodnuté a potvrdené zastupcom
Objednavatel'a na stavbe vo veciach realizacie uvedeného v zmluve, zépisom v stavebnom
denniku.

Zhotovitel' je povinny zi&astfiovat’ sa stretnuti / kontrolnych dni na stavbe, ktoré pisomne zvolava
zastupca objednivatela zdpisom v stavebnom denniku, a posielat’ na ne svojho zastupcu, ktory je
opravneny rozhodovat (i okamZite) vo veciach technickych a realizagnych. Z tychto kontrolnych dni bude
urobeny zdpis podpisany opravnenymi zastupcami oboch strdn, Zapisom z kontrolného dila nemoZno
menit’ dojednania zmluvy o dielo. Dohodnuté terminy a ostatné dojednania podpisané v zapisnici z
kontrolného diia si pre obe strany zdv#zné, pokial nie s v rozpore s uzavretou zmtuvou o dielo. Zépis zo
stretnutia alebo kontrolnych dni na stavbe je moiné vyhotovit aj elekironickym podanim - emailom
obsahujlicim tento zapis zo stretnutia alebo kontrolného dita zaslaného Objedndvatelom Zhotovitelovi.
Osoby, ktoré sa budd zi&astiiovat’ kontrolnych dni sii povinné sa zapisat’ a podpisat’ do prezenénej listiny.
Pri materidloch, vyrobkoch, vybaveni a inych vyrobkoch tvoriacich predmet diela, kioré nie s vyslovne
Specifikované v realizaénej projektovej dokumentdcii, je zhotovitel’ povinny predkiadat’ Objednavatel’ovi
a projektantovi na schvélenie vyrobni dokumentaciu a vzorky, popr. katalégy vzoriek, {napr. pouZitie
inych stavebnych dielcov a pod.). Zhotovitel’ predloZi tieto vzorky (ich rie¥enie) vo vopred dohodnutych
terminoch tak, aby umoZnil ich ndleZité postidenie efte pred ich obstaranim a zabudovanim ato
v dostatoénom Gasovom predstihu. Objednavatel’ sa k nim vyjadri do 7 dni od predloZenia.

POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel' zodpovedd za kvalifikdciu zamestnancov pre jednotlivé profesie tak, aby ich predpisané
kvalifikatné predpoklady a osved&enia o vykonanych skidkach a 3koleniach boli platné po celd dobu
vykonu ich prac na diele, Zhotovitel' sa zaviizuje vykonat’ dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podla
zmluvy o dielo a tychto VZP,

Zhotovitel' zabezpecdi, aby vietci jeho zamestnanci, ktori vstitpia na stavbu boli jednoznaéne
identifikovatelny k Zhotovitel'ovi pripadne subdodévatelovi Zhotovitel'a. Oznadenie bude viditelne
umiestnené na pracovnom odeve.

Za ochranu zdravia a bezpenost price vietkych osOb v priestore staveniska pogas vykondvania diela po
celi dobu realizécie diela zodpoveda Zhotovitel. Po celti dobu realizacie diela Zhotovitel zabezpegi
bezpednost’ préce a prevadzky, najm# dodrZiavanie predpisov o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri préci a
poZiarne] ochrany na pracovisku aochrany Zivotného prostredia. Zhotovitel' zodpovedd za 3kody
vzniknuté porufenim tychto predpisov Objednavatelovi alebo tretim osobam. Objedndvatel’ je opravneny
dat’ Zhotovitelovi prikaz na odstranenie zistenych nedostatkov. Pokial nebudi tieto nedostatky
odstranené v stanovenej lehote, je oprivneny rozhodnitf o prerudeni pric na diele do doby ich
odstrénenia. Zhotovitel' nem4 v takomto pripade narok na néhradu vzniknutych 3kéd ani na predlzenie
terminu zhotovenia diela. Zhotovitel' je povinny v sdlade so zékonom & 314/2001 o ochrane pred
poZiarmi v platnom zneni, zabezpedit protipoZiarnu hliadku pri pracach, pri ktorych je nebezpegenstvo
vzniku poZiaru v rozsahu danom tymio predpisom. Zhotovitel’ berie na vedomie povinnost' vietkych oséb
nosit' na stavenisku ochrannii prilbu, pracovny odev, pracovnit obuv a ostatné nevyhnutné ochranné
pomécky. Vynimky mZe v odévodnenych pripadoch povolit’ len stavbyvedici Objednéavatela (napr. pri
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vykondvani dokon&ovacich prac v interiéroch). O udelenf vynimky musi byt urobeny pisomny zépis v
stavebnom dennfku.

Zhotovitel vymenuje do 5 dni od podpisania ZOD zodpovedného a kompetentného zastupcu, ktory bude
trvalo riadit’ prace na stavenisku. Tento zastupca zhotovitel'a méZe byt odvolany alebo nahradeny inou
oscbou aj na Ziadost’ Objednavatel’a.

Zhotovitel’ je povinny viesf menny zoznam o0sdb pritomnych na stavbe a zapisom v stavebnom denniku
uviest’ Gdaj o aktudlnom podte svojich zamestnancov pritomnych na stavbe.

Zhotovitel’ je zodpovedny za riadnu ochranu vykonanych prac po cela dobu ich vykondvania a dalej za
ochranu vietkych vyrobkov, ndradia a materidlu, ktoré dopravil na stavenisko, pri¢om tito ochranu
zaistuje na svoje vlastné néklady. Dalej je povinny ochranit’ vietky existujiice zariadenia a vybavenia
objektu vratane intalacii v stendch. Pokial’ déjde k pogkodeniu tychto zariadeni vinou Zhotovitel'a, je
Zhotovitef povinny toto poskodenie nahlasit’ a po dohode zabezpedit' bezodkladne odbornil opravu na
svoje ndklady. Zhotovitel’ rudi za to, #e v rAmci vykondvania prac podla tejto zmluvy nepouZije Ziadny
nebezpeny alebo nevhodny (neschvaleny) materidl, o ktorom je to znime ku diiu jeho pouZitia.
Zhotovitel’ je povinny bezodkladne alebo priebeine v dohodnutych terminoch odstratiovat vady diela
zistené a oznacené v priebehu jeho realizécie opravnenym zastupcom Objednavatela.

Zhotovitel' je povinny zabezpelit, aby jeho pracowvnici na stavbe svojim odevom, sprivanim a
vystupovanim nenaritiali dobré meno objednavatela. Rovnako Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze jeho
pracovnici na stavbe nezne&istuji stavenisko odpadom zobalov konzumovanych potravin pripadne
zvyZkami tychto potravin.

Nevyhnutné prevadzkové, socidlne a vyrobné zariadenia staveniska si zriadi Zhotovitel' na stavenisku na
vlastné naklady. Stroje, zariadenia a material, ktoré boli si¢astou zariadenia staveniska si majetkom
zhotovitel'a a ten ich pri jeho vypratani odstrani, ak nie sit sidastou plnenia predmetu tejto zmluvy o
dielo.

Mléanlivost - vetky informédcie, listiny, dokumenty a iné skuto€nosti, s ktorymi sa Zhotovitel' oboznamil
po¢as vykonavania Cinnost{ stvisiacich s dielom, nesmie oznamovat' akymkolvek spdsobom d'al§im
subjektom. Tato povinnost’ trvd tak v dobe trvania tohto zmluvného vzfahu, ako aj po jeho ukonéeni.
Zhotovitel’ sa zaviizuje zaviazat svojich subdodéavatelov k povinnosti ml¢antivosti v zmysle tohto odseku
a zodpovedd za poruSenie povinnosti mi¢anlivosti zo strany tychto subdodavatelov.

Prace v Zase od 20,00 hod. do 06,00 hod., resp. prace s ktorymi je spojend produkcia hluku, vibracii,
prachu, dymu, pripadne inych emisii, ktoré sit spdsobilé obfaZovat' vlastnikov a uZivatel'ov susediacich
nehnutelnosti je Zhotovitel' oprévneny vykondvat iba svopred danym pisomnym sihlasom
Objednavatela.

V pripade ak je dielo celkovo alebo &iastogne financované zo zdrojov EU je Zhotovitel’ je povinny strpiet
vykon kontroly/auditu stvisiaceho sdoddvanymi stavebnymi pricami kedykolvek polas platnosti
a i¢innosti tejto Zmluvy, a to opravnenymi osobami na vykon koniroly/auditu a poskytnit im vietku
potrebnd siinnost’. Oprévnenymi osobami na vykon kontroly/auditu sl najma:

- Poskytovatel’ financovania, resp. prisiuiny Riadiaci organ a nim poverené osoby,

- Utvar naslednej finan&nej kontroly a nim poverené osoby /v zmysle zdkona &. 502/2001 o finanéne;j
kontrole a vmitornom audite aozmene adoplneni nicktorych zdkonov, zdkon & 528/2008
opomoci apodpore poskytovanej zfondov Eur6pskeho spolodenstva v zneni neskordich
predpisov/,

- Najvy3si kontrolny trad SR, prisiu§nd Sprava finangnej kontroly, Certifikaény organ /Ministerstvo
financi{ SR/ a nimi poverené osoby,

- Organ auditu /Ministerstvo financii SR/, jeho spolupracujiice orgény a nimi poverené osoby,

- Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov, )

- Osoby prizvané dotknutymi orgdnmi v silade s pristuinymi pravnymi predpismi SR a EU.

ZNALOST PROJEKTU, MIESTA REALIZACIE A TECHNICKYCH SUVISLOSTI

Objednévatel’ odovzdal Zhotovitel'ovi projektovil dokumentdciu v jednom vyhotoveni. Zabezpe&enic
dral3ich paré, potrebaych pre pricu zhotovitela alebo pre vyhotovenie projektu skutoéného vyhotovenia
zabezpedi Objednavatel’ na zédklade objednavky Zhotovitel'a za dhradu, Zhotovitel’ méZe podklady, ktoré
mu boli odovzdané Objednédvatelom, pouZit vyhradne na plnenie zmluvy. Akékolvek iné pouZitie je
dovolené len s predchadzajiicim vyslovnym pisomnym sihlasom ObjedndvateFa. Vetky zaslané
podklady zostavaji vlastnictvom Objednivatela.

Zhotovitel je povinny pred zadatim préc na diele a pred podanim svojho navrhu ceny za dielo preverit a
preskimat’ odovzdané podkiady apisomne ozndmif Objednavatelovi zistené chyby, opomenutia,
rozpory, neiiplné popisy a pripomienky k predpokladanému spdsobu vykonavania prac, aj ked sivisia s
ostatnymi pracami, dodédvkami, zariadeniami a vykonmi, spolu s pisomnymi ndvrhmi na odstrdnenie
zistenych vad. V pripade &asti projektovej dokumentécie a inych podkladov dodavanych Objednavatelom



po podpise zmluvy o dielo je povinnostou Zhotovitela preverit’ zaslané podklady do 10-tich dni po ich
prevzati. Zhotovitel' nie je oprdvneny neskdr namietat, Ze mu neboli zndme chyby a nedostatky
dokumentdcie, ktoré mohol pri vynaloZeni odborne] starostlivosti zistit' z odovzdanych podkladov. Ak
zhotovitel opomenul vykonat' pisomné upozornenic na nedostatky v odovzdanych podkladoch, je
zodpovedny za vietky s tym stivisiacimi nisledkami a zodpoveda za to, Ze vykona vSetky zmluvné price
a vykony, nevyhnuiné pre riadne dokongenie diela.

Zhotovitel' je povinny obozndmit’ sa pred zafatim, resp. prevedenim svojich prac a vykonov o stave uZ
realizovanych doddvok a prac na diele, na ktoré jeho plnenie nadvizuje, alebo ktoré s jeho vykonmi
sivisi a akékol'vek zistené nedostatky bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi v stavebnom
denniku spolu s névrhom na ich odstranenie. Za ujmy a straty, ktoré vzniknd zanedbanim tejto povinnosti
zhala Zhotovitel plni zodpovednost. Zhotovitel' nie je oprivneny neskér namietat, Ze mu neboli
nedostatky vopred zndme, hoci ich mohol pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit'.

Zhotovitel' vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, e Gdaje o inZinierskych sietach nachddzajicich sa v
mieste staveniska si mu zndme a d’alej, Ze preveri umiestnenie vietkych inZinierskych sieti uvedenych v
projektovej dokumentdcii vritane tych inZinierskych sieti, ktoré si mimo pozemkov vo vlastnictve
investora a tiez tych sieti, ktoré nie si uvedené v projektovej dokumentdcii. ZhotoviteF zodpovedd za
Zkodu vyplyvajiicu z potreby akejkolvek opravy alebo vymeny vyplyvajicej zo Zhotovitelom zavineného
poSkodenia inZinierskych sieti po&as plnenia zakazky.

Zhotovitel' vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, 2e sa na zaklade podkladov odovzdanych
Objedndvatefom oboznamil s geologickymi pomermi, Groviiou spodnych vod v mieste staveniska, ako aj
na susednych pozemkoch a pril'ahlych pozemkoch, ktoré méZu byt vritane stavieb na nich stojacich
dotknuté vystavbou.

Zmeny realizatnej projektovej dokumentécie ako désledok pozmeiinjticich navrhov Zhotovitela si
si¢astou predmetu diela vratane zmien podla potrebnych povoleni a vyjadreni (stanovisk) orgénov
Statnej spravy a samospravy.

V pripade, Ze Zhotovitel’ spracoviva &ast’ realizadnej projektovej dokumentacie, je povinny odovzdat
Objednédvatelovi k odsithlaseniv v dohodnutych terminoch a v dohodnutom poéte Uplné vytlatky (s
petiatkou odevzdania a podpisom). Jednotlivé asti tychto projektov je Zhotovitel' povinny predioZit
Objednavatelovi na odsthlasenic najmenej 20 pracovnych dni pred terminom zadatia prac na &asti dicla,
ktorej sa uvedend &ast’ dokumentacie tyka, ak sa nedohodnii zmiuvné strany inak. Objednavatel’ je
povinny predloZené &asti tychto projektov odsihlasit’ & spripomienkovat’ do 15 dni odo diia prevzatia od
Zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny predkladat Objednavatelovi dielenski a montdZnu dokumentdciu stavby
na vyjadrenie, v pripade, ak zhotovitel' takito dokumentaciu spracovava, Vietku dokumenticiu na
vyjadrenie bude predkladat’ vidy v 4 paré v tladenej podobe a 4 paré na nosiéi dat. Jednotlivé Casti
dielenskej a montaZnej dokumentécie budit predkladané Objedndvatelovi najmenej 20 pracovnych dni
pred terminom zadatia prac na Gasti diela, ktorej sa uvedena &ast’ dokumentacia tyka, ak sa nedohodnu
zmluvné strany inak., Objedndvatel je povinny predioZené &asti tychto projektov odsihlasit &
spripomienkovat’ do 15 dnf odo difa ich prevzatia od Zhotovitela. V pripade, ak sa objednavatel’ do 15 dni
k takejto dokumentdcii nevyjadri, bude to znamenat schvélenie predloZeného ndvrhu zo strany
objednévatel’a,

Zhotovitel' je povinny pripomienky Objedndvatela, ktorymi Objedndvatel’ poZaduje iné technické
rieSenie, ktoré nie je v rozpore s realizaénou projektovou dokumentaciou a ktoré je moiné realizovat’ za
porovnatelnych nakladov a dodrZania harmonogramu postupu prac, zohladnit’ v dielenskej a montiZnej
dokumentécii, a to aj v pripadoch, Ze riefenic navrhnuté Zhotovitel'om v predloZenej Sasti dokumentacie
je v sulade s realizadnou projektovou dokumenticiou, projektom pre stavebné povolenie, rozhodnutiami
organov 3titnej spravy a samospravy, pravnymi predpismi a technickymi normami.

Dielenskd a montaZna dokumenticia sa mdZe odchylit od realizanej projektovej dokumentdcie v
rozsahu, ktery vyplyva z miery podrobnosti jednotlivych stupfiov dokumentacie, &im viak nie je dotknutd
povinnost' zhotovitela dodrZaf splnenie terminov vystavby podla harmonogramu postupu pric a
ostatnych podmienok ZOD.

STAVENISKO, PROTIPOZIARNE OPATRENIA, BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA

Na stavenisko mdZu vstupovat’ vyluéne osoby menovite uvedené v zozname zamestnancov odovzdanom
Objednavatelovi v zmysle a za podmienck uvedenych v odseku 3.6. tychto VZP. Iné osoby mdZu na
stavenisko vstlpit’ len s vedomim zastupcu Objednévatel’a na stavbe, a to na zéklade zépisu v stavebnom
denniku a v sprievode zodpovednej osoby ZhotovitePa alebo Objedndvatelom urdenej osoby.
Objednavatel nezodpoveda za $kody vzniknuté porugenim tohto ustanovenia.
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Ak plnia na jednom pracovisku ulohy pracovnici dvoch alebo viacerych zhotovitePov, si zhotovitelia
povinni navzdjom sa pisomne informovat v stavebnom denniku o moZnych rizikich a vzdjomne
spolupracovat’ pri zabezpe&ovani bezpe&nosti a ochrany zdravia pri préci.

Protokoldrne odovzdané stavenisko / pracovisko / bude Zhotovite!’ pouZivat’ vyhradne na tidely plnenia
predmetu diela, a to po dobu realizicie diela a po dobu potrebni pre vypratania staveniska / pracoviska /.
Zhotovitel vyprata stavenisko / pracovisko / najneskdr do 7 dni odo difa prevzatia diela Objednavatefom
alebo v termine podl'a zmluvy o dielo.

Zhotovitel' vykond vietky potrebné opatrenia na odovzdanom stavenisku, ktoré zamedzia neZiaducim
vplyvom stavby na okolité nehnutelnosti priliehajice k stavenisku, o pripadnych staZnostiach bude
Objedndvatel’a bezodkladne pisomne informovat’,

Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze verejné priestranstvd a pozemné komunikicie dodasne pouzivané pre
stavenisko Zhotovitela a ponechané v uZivani verejnosti (napr. chodniky pod ledenim, podchody,
priechody) budii bezpegne chranené, udrziavané a po zotmeni osvetlené podl'a prislunych predpisov. Ak
sa uZivanim vergjného priestranstva a pozemnych komunikécii narugi plynulost dopravy, musi zhotovitel
po dohode s Objedndvatelom véas zabezpedit' ndhradné dopravné rieSenia. Po ukon&eni prac Zhotovitel
uvedie verejné priestranstva a pozemné komunikécie do pévodného stavu.

Zhotovitelovi sa zavizuje reSpektovaf vietky podmienky, ktoré stanovia vlastnici alebo spravcovia
inZinierskych sieti na stavenisku a na prifahlych nehnutelnostiach priamo dotknutych vykonavanim diela.
Zhotovitel' sa zavazuje riadit’ pokynmi Objednavatel’a, udrZiavat na prevzatom stavenisku / pracoviskn /,
vyjazdoch z neho, prifahlych chodnikoch a prenechanych inZinierskych sietach poriadok a &istotu a je
povinny denne odstrafiovat’ odpady a neistoty vzniknuté jeho pracou na svoje néklady a nebezpedenstvo.
Plati zdsada, Ze pri odchode zamestnancov zhotovitel'a zo stavby, musi byf denne ka¥dé stavenisko /
pracovisko / vy€istené. V pripade nesplnenia uvedenych podmienok zabezpe&i Objednévatel’ vygistenie a
poriadok a néklady s tym spojené vyuctuje Zhotovitelovi samostatnym datiovym dokladom - faktirou na
cenu, ktorit vynaloZil na zabezpedenie &istoty a poriadku.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze ako pdvodca odpadu naloZ{ s odpadmi vzniknutymi z &innosti, ktord je
predmetom tejto zmluvy v silade so zakonom & 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom zneni a ostatnych
stivisiacich predpisov na vlastné néklady.

Zhaotovitel’ sa zaviizuje na pracovisku:

dodrZiavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie bezpefnosti a ochrany zdravia pri praci v

rozsahu uvedenom v zakone & 311/2001 Z.z. Zakonnik prace v platnom zneni, a v predpisoch

- vykondvajicich a stvisiacich (najmai zdkon ¢ 124/2006 Z.z, o bezpednosti a ochrane zdravia pri

praci), ako aj predpisy hygienické, poZiarne apredpisy zabezpefujuce ochranu Zivotného
prostredia;

zabezpetit' si vlastny dozor nad bezpeénostiou prace a stistavnii kontrolu nad bezpe&nostou prace
pri Cinnostiach na stavenisku v zmysle Zakeonnika prace a stvisiacich predpisov;

oboznamit' sa s rizikami na stavenisku, upozornit' na ne preukazatelne svojich zamestnancov a
urtit' a zabezpetit spbsob ochrany a prevencie proti irazom a inému pogkodeniu zdravia;

upozornit’ Objednavatel'a na vietky okolnosti, ktoré by mohli viest pri jeho &innosti na stavenisku k
ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov alebo tretich 0séb & k ohrozeniu prevadzky alebo
ohrozenia bezpeéného stavu technickych zariadeni a objektov;

v pripade vykondvania zvaraéskych alebo inych prac s otvorenym ohfiom vydat prikaz na takéto
prace a dodrZat potrebné poZiarno-bezpetnostné opatrenia v siilade s prislu$nymi pravnymi
predpismi. Prikaz predloZf zhotovitel na vedomie Objednavatel'ov pred zadiatkom préc;

reSpektovat’ pokyny koordindtorov urfenych Objedndvatelom vstilade s ustanoveniami

Nariadenia vlady & 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpefnostnych a zdravotnych poZiadavkich
na stavenisko.

V pripade trazu zamestnanca Zhotovitela, Zhotovitel' Giraz vySetri a spf¥e ¢ fiom z&znam v silade

§ prislunymi ustanoveniami pravnych predpisov upravujicimi bezpenost a ochranu zdravia pri praci.

Pri vykondvani diela je d’alej Zhotovitel' povinny riadit sa v pripade prac vykondvanych banskou

¢innostou pravnymi predpismi upravujicimi bezpe¢nost a ochranu zdravia pri praci a bezpe&nosti

prevadzky pri banskej innosti a ¢innosti vykonavanej banskym spdsoboimn na povrchu.

Zhotovitel' je povinny vybavit vSetkych svojich pracovnikov potrebnymi osobnymi ochrannymi

pracovnymi prostriedkami podla povahy vykondvanej price, ktoré musia pri vykone prace siistavne

pouZivat, v zmysle Zakonnika préce a ostatnych pravnych predpisoch, ktoré stanovuji poZiadavky na

poskytovanie a pouZivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov.



13.

14.

15.

VI.

VIL

Zhotovitel’ je povinny pred zagatim prac vykonat' 3kolenie svojich pracovnikov v oblasti BOZP, poZiarnej
ochrany a ochrany Zivotmného prostredia v zmysle platnych pravnych predpisov v prisluinej oblasti, O
vykonanom 3koleni, realizovanom po podpisani tejto zmluvy, musi byt vykonany zdpis obsahujici
podpisy zgastnenych osob, ktorého képia bude odovzdana Objednavatelovi pred zadiatkom prac.
Objednavatel’ je oprdvneny skontrolovat’ alebo nechat’ skontrolovat’ znalost pracovnikov Zhotovitela
v oblastiach uvedenych vtomto odseku a vyligit' z vykonu price na diele pracovnika/kov, ktory budn
mat’ vaZne nedostatky v danych oblastiach,

Précu vo vyskach je zhotovitel' povinny vykonévat len za pomoci pracovnikov, ktorf spiiiajii podmienku
platnej lekarskej prehliadky, v ktorej maji vyslovne uvedené "schopny prace vo vyskach” a maji
preukazatelny doklad o pre¥koleni a preskusani pre prace vo vyskach nie je stariie ako 12 mesiacov. Toto
ustanovenie sa tyka aj pracovnikov Zhotovitela, ktori price vo vy¥kach riadia. Na vyZiadanie
opravneného zdstupcu Objedndvatela je Zhotovitel povinny bezodkladne a preukazatelne doloZit
splnenie tychto poZiadaviek.

Naklady spojené so zaistovanim bezpegnosti a ochrany zdravia pri praci si hradi Zhotovitel' a véetky
zaznamy o opatreniach v oblasti BOZP realizované ZhotovitePom v priebehu prac budtr ponechané na
stavbe aj po ukongeni prac a vypratani staveniska,

Zhotovitel’ sa zavizuje reSpektovat’, Ze na odovzdanom stavenisku / pracovisku / pdsobi viac zhotovitelov
a zavizuje sa ncobmedzovat’ ich v ich &innosti. Této skutoZnost’ nie je dévodom k zmene zmluvnych
podmienok.

Zhotovitel' sa zaviizuje reSpektuje, Ze stavenisko nesmie byt pouZivané pre akékolvek i kratkodobé
ubytovanie oséb.

POVINNOSTI V OBLASTI OCHRANY ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Zhotovitel’ sa zavizuje dodrZiavat’ vietky zdkonné poZiadavky tykajiice sa ochrany Zivoiného prostredia a

sprivnych rozhodnuti, ktoré sa vztahujii k danej stavbe a s stanovené v stavebnom povoleni, v

realizalnej dokumenticii stavby a v protokole o odovzdani staveniska Objednavatelom.

Zhotovitel’ sa zavizuje informovat’ Objednavatel’a o zmenach technolégii a o pouZiti nebezpeénych latok

alebo chemickych pripravkov na stavenisku.

Zhotovitel’ sa zaviizuje zabezpeit, aby vietky technické zarfadenia obsahujitce ropné latky po ukon&eni

prac boli odstavené na spevneni plochu chrénentt proti viniku ropnych latok vatiami alebo absorpénymi

rohoZami. ‘

Zhotovitel' sa zavézuje viest zakonom predpisan( evidenciu vdetkych druhov vzniknutych odpadov

(vrdtane komunalneho) a zabezpegit ich likvidaciu v silade s platnymi pravnymi predpismi o odpadoch a

o odpadovom hospodérstve,

Zhotovitel' sa zavizuje pri hospodéreni s vodou dodrZiavat' vietky povinmosti ustanovené zdkonom o

vodach v piatnom zneni a nevypustat do kanalizécie obzvIast nebezpedné latky bez povolenia orgonom

Statnej vodnej spréavy (pri odbere povrchovej a podzemne] vody, alebo pri pracach v ziplavovych

zemiach, korytich tokov a v ochrannych pasmach vodnych zdrojov) mat’ siihlas organu $titnej vodnej

spravy a dodrZiavat’ ochranné pdsma vodnych stupiiov a kanalizaénych odpadov.

Zhotovitel' sa zavizuje pri vykonavani prac nepofkodzovat dreviny a iné porasty v obvode stavby

a dodrZiavat’ ostatmé povinnosti ustanovené zakonom o ochrane prirody a krajiny v platnom zneni.

Zhotovitel’ sa zavizuje odovzdat’ pri zagati stavby Objednévatelovi tieto podklady:

a) supis vEetkych nepriaznivych vplyvov na Zivomé prostredie, ktoré mézu vzniknif z &innosti
uskutoéfiovanych zhotovitel'om na stavbe;

b) konkrétne opatrenia prijaté na odstranenie tychto nepriaznivych vplyvov na Zivotné prostredie a osoby
zodpovedné za ich realizéciu;

¢) prehl'ad nebezpeénych latok, ktoré pouZije na stavbe a képie ich bezpegnostnych listov poskytovanyceh
vyrobcom;

d) po dohode s Objedndvatelom havarijné piany.

OPATREN!IA OBJEDNAVATELA V PRIPADE NEPLNENIA ZMLUVY ZO STRANY
ZHOTOVITELA

Objedndvatel’ je opravneny zasiahnut' pri neplneni povinnosti vyplyvajicich zo ZOD atychto VZP
Zhotovitel'om, a to na néklady Zhotovitel'a. Takymto zdsahom sa rozumie najmé to, ¥e mdZe zadat prikaz
na prerulenie prac v pripade, ked’ neodstranené vady zisadnym spésobom ohrozuji kvalitu diela ako
celku; neodsithlasi nekvalitne vykonané prace ako uskutodnené pre afely vykazu vykonanych prac;
taktieZ méZe sam alebo prostrednictvom tretej osoby zrealizovat’ niektoré Sasti diela, prace vedlajiie a
pomocné, upratovanie, bezpetnostné opatrenia a pod, a to vietko najmi v tychto pripadoch ak:



je Zhotovitel v omeskani viac ako 21 dnf oproti schvdlenému harmonogramu postupu prac, a to
jednak na diele ako na celku, tak na jeho &astiach a opatrenia, ktoré Zhotovitel na vyzvu
Objednévatel'a v stavebnom denniku navrhol, nevedi k odstridneniu omeSkania;

nedochadza k dennému upratovaniu pracoviska alebo zneSkodiiovaniu odpadov vzniknutych
finnost'ou Zhotovitel'a a to ani v dodatotnej lehote uréenej zdpisom Objednévatela v stavehnom
denniku;

napriek pisomnému upozorneniu Objedndvatel'a v stavebnom dennfku nie s zo strany Zhotovitel'a
dodrZiavané predpisy BOZP, poZiarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia na stavbe alebo
Zhotovitel' nespolupracuje s koordindtorom BOZP a PO.

ani po vyzve objednavatela v stavebnom dennfku nie s vykonavané kondtrukeie &i ostatné sifasti
diela uvadzané v dohodnutych terminoch do stladu s poZiadavkami na kvalitu vykonania diela
(vid' zmluva, projekt a platné normy).

Takymto zdsahom Objedndvatel’a do diela alebo zasahom tretej osoby na zdklade pokynu Objednévatela,

nie je dotknutd povinnost' Zhotovitela dokongit' dielo v&as, v predpisanej kvalite a so vietkymi

naleZitostami a postihy v pripade nesplnenia tychto povinnosti v silade so zmluvou o dielo st tiez
nedotknuté. Rovnako nezanikd ani zdruka ZhotoviteFa za akost’ diela dopesial’ vykonangho celku resp.

jeho zodpovednost’ za vady vykonaného diela, ani tym nie s dotknuté akékoPvek jeho zavizky a

povinnosti vyplyvajice zo ZOD, ani sa ich zhotovitel nemdZe vzdat alebo inak z nich vyviaznut, &o v

tomto ohlade v plnom rozsahu plati aj o akychkolvek ¢&iastkovych zaviizkoch a povinnostiach

Zhotovitela.

Ak zhotovitel’ nebol schopny vykonat' dielo v&as alebo v poZadovane] kvalite plnenia diela alebo jeho

Casti a tieto prace, doddvky afalebo vykony vykonal alebo prispel k ich splneniu Objednavatel, je

Objednévatel’ oprdvneny s tym spojené naklady po ich vy&isleni jednostranne zapoéitat’ na splatné alebo

nesplatné pohladdvky Zhotovitela vratane zmluvne zadrZanych stim.

Ak je preukazatelné, Ze zhotovitel' nedostatodne zabezpeéuje kapacity na stavenisku (t.j. napr. podet

zamestnancov, potrebny pocet stavbyvedicich alebo 0s8b zodpovednych za plnenie opatreni v oblasti

BOZP, dizka pracovnej doby, mnoZstvo strojov, &istotu a bezpednost’ staveniska a pod.), upozorni

Objednavatel’ na tito skutognost’ Zhotovitel'a zdpisom do stavebného dennika. Zhotovitel m4 povinnost

vykonat nédpravu, alebo tieto kapacity v dostatognej miere rozsirit'’ okamZite, tzn. najneskér do druhého

pracovného diia od upozornenia a o tejto skuto¢nosti vykonat' zipis v stavebnom denniku, inak je

Objednavatel’ opravneny od ZOD odstapit’.

Objednévatel je opravneny od zmluvy odstapit’ v pripade podstatného porudenia zmluvy zhotoviteFom,

Odstipenie od zmluvy sa nedotyka naroku na ndhradu $kody vzniknutej porufenim zmluvy,

Okrem pripadov uvedenych v ZOD a v ustanoveni § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika sa za podstatné

poruenie zmiuvy povaZuje nasledujice.

a) na majetok Zhotovitela bol vyhlaseny konkurz alebo bol nivrh na vyhldsenie konkurzu
zamietnuty pre nedostatok majetku;

b) hrubé alebo opakovane nekvalitné plnenie Zhotovitel'a;

c] omeSkania Zhotovitel'a s vykondvanim diela dlhsia ako dva ty%dne oproti zmluvnym terminom,
schvalenému harmonogramu postupu prac alebo terminom dohodnutym na kontrelnych
dfioch;

d} pouzitie zaslanych podkladov na iné déely nez je uvedené v zmluve o dielo alebo v tychto VZP
alebo ich poskytnutie tretej osobe bez vedomia Objednavatel’a;

e) realizicia diela osobami , ktori nespliaji kvalifikaéné predpoklady na vykon prace, ktord
vykondvaji, nemaji povolenie na pobyt na tzemi SR a pracovné povolenia pre miesto
realizicie diela;

f) hrubé alebo opakované porufenia predpisov BOZP, poZiarnej ochrany a ochrany Zivotného
prostredia;

g) svojvolné preruSenie pric na diele alebo vykonévanie diela spésobom, ktory zjavne
nezodpoveda dohodnutému rozsahu diela alebo terminu pinenia diela;

h)  opakované (dva a viac) porusenie ostatnych ustanoveni ZOD alebo tychto VZP.

Ak zanikol zivizok vykonat dielo v ddsledku odstipenia od zmluvy, je Objednévatel’ povinny uhradit

ZhotoviteFovi vidy maximdlne to, o %o sa Objednavatel zhotovovanim veci preukazatelne obohatil.

PouZitie § 544 ods. 2 Obchodného zdkonnika sa vyluduje. Objednavatel’ je opravneny zapoditaf

akékolvek splatné aj nesplatné pohladavky vogi Zhotovitel'ovi oproti akymkol'vek splatnym i nesplatnym

pohladdvkam Zhotovitela, a to aj v pripade odstipenia od zmluvy, tzn. Ze moZnost zapoditania sa
vztahuje aj na pohl'adavky z pripadného bezdévodného obohatenia.
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Na pisomna Ziadost’ Objednavatela je Zhotovitel’ povinny odvolat z vykondvania diela ktoréhokolvek
pracovnika, ktorého spravanim je ohrozené riadne vykondvanie diela, &im sa rozumie najmé opakované
poruiovanie ustanoveni technickych noriem anedodrZiavanie spravnych technickych postupov,
protipoZiarnych, hygienickych predpisov, BOZP alebo ochrany Zivotného prostredia, nekvalitny alebo
nekvalifikovany vykon prac pri vykonavani diela, & nevhodné alebo neslu¥né spravanie vofi inym
osobam na stavenisku,

Zhotovitel' je opravneny od zmluvy odstipit’ v pripade podstainého poruenia zmluvy Objednavatelom.
Okrem pripadov uvedenych v ustanoveni § 345 ods. 2 Obchodného zékonnika sa za podstatné poruSenie

zmluvy povaZuje nasledujuce; ak e Objednavatel vlasinym zavinenim v omeskani s Uhradou
faktar o viac ako 6 mesiacov:v pripade prerusenia prac na diela Objednavatelom na viac ako 45

po sebe nasleduijucich dni.

ZAKLADNE DOKUMENTY A DOKLADY V PRIEBEHU REALIZACIE DIELA

Zhotovitel' odovzda Objednivatelovi najneskér jeden deii pred zalatim vykondvania prac na
diele:technologické postupy ftechnologické predpisy zévazné pre vykonavané prace;doklady o
kvalite zabudovanych materidlov (vyhldsenie o zhode, certiftkat) v silade so zakonom &
264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody, v platnom zneni
a suvisiacimi v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi;plan akosti vratane kontrolngho a
skuSobného planu (KSP) na cell dobu vykonavania diela.

Zhotovitel' bude odovzddvat Objedndvatelovi v priebehu vykondvania diela:pisomné doklady
vyhodnotenia) o vykonanych kontrolach, kontrolnych skuskach a meraniach do 2 pracovnych
dni od ich vykonania, vratane skusok konstrukcii pred zakrytim v zavislosti na vykonavanei
technolégii:najneskér ku diiu  zadatia predkolaudagného konania odovzda zhotovitel
objedndvatelovi ostatné doklady potrebné na konanie o odovzdani a prevzatl diela alebo jeho
Casti.

Stavbyved(ci alebo iny povereny zamestnanec ZhotoviteFa vedie odo dfia prevzatia staveniska /
pracoviska / o vykondvanych pracach stavebny (montdZny) dennik, do ktorého zapisuje skuto€nosti
predpisané zdkonom & 50/1976 Zb. o uUzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon)a vykondvacich predpisov, d'alej vietky skutognosti rozhodujiice pre plnenie zmluvy, najmi udaje
o &asovom postupe prac a ich kwality, zdfvodnenic odchylok vykondvanych pric od projektovej
dokumenticie a tidaje potrebné pre posidenie prac orgdnmi §tétnej sprévy. Dalej tu uvddza hidsenia o
aktudlnom podéte svojich zamestnancov. Okrem stavbyvediceho zapisuje potrebné zdznamy v stavebnom
denniku aj opravneny zastupca Objedndvatel’a v sG&innosti so stavebnym dozorom. Zapisy, resp. pokyny
zastupcu objedndvatela a stavebnéhe dozoru sa nesmu vecne 1i§if. V pripade odchylok od zédpisov
zé&stupcu objednavatel’a a stavebného dozoru plati zapis stavebného dozoru. Meno zéstupcu Zhotovitela,
ktory je povereny vedenim stavebného dennika je uvedené v ZOD, jeho pripadna zmena mdZe byt
vykonand iba pisomnym ozndmenfm osoby opravnenej podpisat ZOD. Zmluvné strany majii povinnost’
vykonat okamZite opatrenia na odstranenie vytknutych nedostatkov. Ak sa nevyjadri Zhotovitel' k zdpisu
Objednévatela v stavebnom denniku do 2 pracovnych dni, mé sa za to, e s prisluinym zépisom
Objednavatela sihlasi. Zhotovitel’ zabezped! pristupnost’ stavebného dennika v priebehu pracovnej doby.
Zhotovitel mad povinnost odovzddvat 1x podpisani kdpiu kaZdého listu zo stavebného dennika
Objednavatelovi. V &ase, ked’ budi prace na diele prerufené alebo zastavené, bude stavebny dennik
uloZeny v kancelarii Objedndvatela. Original stavebného dennika odovzda Zhotovitel' Objednévatelovi
pri edovzdani diela.

Stavbyvediici alebo iny povereny zamestnanec Zhotovitela vyhotovuje dennt fotodokumentaciu
o priebehu realizécie diela, ktorou sa zaznamendvaji zmeny a postup prac pri realizicii diela minimékne
v 24-hodinovych intervaloch, resp. v takych intervaloch, ktoré umoZifiujd vizoualne zachytenie vietkych
prac realizovanych na diele ako aj pracovnych postupov a doddvok materidlov a presunov hmot, tak ako
st tieto evidované v stavebnom denniku alebo urfené vykazom vymer, inak v intervaloch urenych
Cbjednavatel'om. Vyhotovend fotodokumenticiu odovzdiva Zhotovitel’ Objednéavatel'ovi do 08,00 hod.
pracovného dila nasledujiiceho po pracovnom dni, v ktorom bola fotodokumentdcia vyhotovend ato
v elektronickej podobe na 2x CD alebo DVD nosi¢i. Fotodokumentacia musi byt vyhotovend v rozliSeni
miniméalne 7 Mpx.

NAHRADNY MATERIAL, KONTROLA VYKONAVANIA DIELA

Zhotovitel’ predloZi Objednévatel'ovi na schvilenie zoznam materidlov a vyrobkov pred ich in3talovanim
. V opagnom pripade je Objednédvatel’ opravneny nechat’ preskimat’ nezdvislej odbornej osobe kvalitu
ktoréhokol'vek doddvaného materidlu alebo vyrobku, ktory je pre Objedndvatela neznamy alebo s nim
nema dostatone dihé alebo pozitivne skiisenosti, pri¢om Zhotovitel’ je povinny doru¢it Objednavatelovi
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vzorky na preskiimanie kvalitativnych parametrov materidlu, resp. vyrobkov, ktoré Zhotovitel’ navrhuje
pouZit' pri realizacii diela najnesk6r 30 dni pred diiom, kedy je podla harmonogramu postupu prac
plinované intaldcia prislusného materialu alebo vyrobku do diela, pokial Objednavatel’ neurdi ini
lehotu. V pripade ak nezdvisld odborna osoba zhodnoti, e Zhotovitelom navrhovany material alebo
vyrobok na indtaldciu do diela nespliia poziadavky prislusnych technickych noriem je Zhotovitel’ povinny
nahradit’ predmetny material alebo vyrobok takym, na ktorom sa dohodne s Objednavatel'om, inak ktory
urli Objednévatel. Zoznam dodévanych materidlov a vyrobkov, ktorych indtalacia na diele je
Zhotovitelovi zndma pri podpise tejto zmluvy, s uvedenim ndzvu, typu, druhu a vyrobcu je Zhotovitel
povinny odovzdaf Objednavatelovi vlehote uvedenej v &l VII, ods. 1 tychto VZP, vratane
dokumentacie uvedenej v &l. VIIL, ods. 1, pism. b) tychto VZP.

Zhotovitel' sa zavizuje vyzvat’ Objedndvatela zapisom v stavebnom denniku na kontrolu vietkych prac,
ktoré majii byt zabudované alebo sa stani nepristupné, najmenej 4 pracovné dni vopred. Ak sa
Objednavatel’ nedostavi a nevykona kontrolu tychto préc, bude Zhotovitel v praci pokradovat. Ak bude
Objednavatel’ dodatodne poZadovat’ odkrytie tychto prac, je Zhotovitel’ povinny tito poZiadavku splnit’' na
naklady Objednévatela za predpokladu, Ze naslednou kontrolou nebolo zistené, Ze prace neboli riadne
vykonané. Ak Zhotovitel nevyzve Objedndvatela na kontrolu tychto pric vobec alebo vias, je
Zhotovitel' povinny na pisomni Ziadost' Objedndvatel'a v stavebnom denniku tieto price odkryt’ a znova
zakryt a znadat’ vietky naklady s tym spojené, a to i v pripade, Ze tieto prace boli riadne vykonané.
Zhotovitel' sa zavizuje vyzval Objednavatela zdpisom v stavebnom denniku na vykonanie vietkych
skiSok potrebnych v priebehu realizicie diela, najmenej 4 pracovné dni vopred.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze kontroly nim realizovanych préc sit opravnené vykonavar aj osoby, ktoré
investor poveril kontrolou vykonavanych prac.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Dielo je samostatnym celkom a bude odovzdané naraz po jeho dokondeni, v zmysle zmluvy o dielo. Pred
celkovym dokondenim diela Objednavatel zvola na zéklade pisomného oznémenia Zhotovitela o
dokontenosti diela predkolaudagné konanie, vramci ktorého bude Objednavatelom postidens
pripravenost’ diela k odovzdaniu a prevzatiu diela a bude zhodnotena kvalita a kompletnost’ vykonaného
dicla, O tomto konani spi¥e Objednavatel protokol, ktory bude obsahovat’ hlavne §pecifikaciu pripadnych
vad braniacich prevzatiu diela. Toto predkolauda&né konanie nenahradza prevzatie diela ani $pecifikdciu
vietkych vad.

Vlastnikom zhotovovaného predmetu diela a materialu zabudovaného do diela je od zadiatku

Objednévatel’, zodpovednost za skody na diele nesie Zhotovitel’ aZ do jeho prevzatia Objednavatelom. V

pripade, Ze Objednavatel’ prevezme dielo s vadami a nedorobkami, nesie Zhotovitel' nebezpegenstvo

Skody aZ do odstranenia vad a nedorobkov.

Dielo sa povaZuje za dokonéené okamihom podpisu zapisnice o prevzati diela medzi Zhotovitelom a

Objedndvatelom.

Pripravenost’ diela k prevzatiu ozndmi zhotovitel objedndvatelovi v stavebnom denniku a ten zvold

preberacie konanie spravidla do 7 dni od tohto ozndmenia. Zhotovitel je povinny odovzdat

Objednavatel'ovi takto pripraveny predmet diela najneskér v posledny defi dodacej Iehoty (v termine

dokontenia diela). Zhotovitel je povinny odovzdal Objednavatelovi predmet diela v stave

zodpovedajiicemu ZOD a vykond za tymto udelom na svoje ndklady vietky potrebné opravy alebo

nahradné dodévky a vykony. Zhotovitel bezodkladne ohlasi Objednavatelovi akékolvek kody, straty a

poskodenia a dohodne s nim terminy a sposob ich likvidacie a nahrady.

Podmienkou odovzdania a prevzatia dicla je dspe$né vykonanie vSetkych ski¥ok predpisanych

prislusnymi predpismi, platnymi normami, projektovou dokumentéciou, ktoré vykond Zhotovitel' na svoje

ndklady. Protokol o priebehu a vysledku skigok odovzda Zhotovitel Objedndvatelovi do 2 dni od ich
vykonania. Vietky doklady o riadnom vykonani diela, ktoré je Zhotovitel' povinny spracovat, predlozi

Zhotovitel' Objedndvatel'ovi najneskér ku diiu zafatia preberacieho konania. Jedna sa hlavne o tieto

doklady:

a) vietky predpisané doklady preukazujice riadne a kvalitné prevedenie diela vritane "Vyhldsenia
zhotovitel'a o kvalite a tplnosti" diela, ktoré doposial zhotovitel' objednivatelovi preukdzatelne
neodovzdal;

b) 5 paré tlatenej dokumentacie skutodnej realizicie stavby a 5 nosifov CD dokumenticie skutodného
realizovania stavby v digitilnej podobe vo formate dwg vritane vyznafenia zmien oproti
predchédzajicej verzii projektovej dokumentacie;

¢} geodetické zameranie vykonaného predmetu diela vratane zabezpelenia vietkych dokladov
potrebnych ku kolaudacii;

d) ostatné doklady poZadované Objednavatel'om v priebehu realizacie diela.
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Zhotovitel najneskér v deii odovzdania diela cdovzdd Objednavatelovi najmé Specidlne naradie, kIide a
nastroje potrebné na prevadzku diela. Dalej odovzd4 tiez schémy, potrebné na prevadzku, nédvody na
pouZitie a technické spravy, ktoré sa viaZu k previdzke, revizidm, udribe zariadeni a pod.
Zhotovitel' je povinny na svoje ndklady vypracovat a dorudit najnesk6r v defi odovzdania diela
Objednavatelovi dve képie prevadzkového poriadku pre vietky technické zariadenia, zabudovang alebo
namontované na stavbe, alebo ktoré tvoria jeho sagast. Prevadzkovy poriadok preto musi obsahovat
najmé
a) opis vietkych hygienickych a bezpednostnych noriem a pravnych predpisov pre obsluhu ;
b} popis pracovnych a ochrannych pomécok obsluhy;
¢} zoznam pravnych predpisov a poZiarnej ochrany a ich aplikicia na prevadzku technickych zariadent;
d) dal3ie podmienky, vratane podmienok vyZadovanych $tatnymi a samospravnymi regulaénymi tradmi
v slivislosti s prevadzkou technickych zariadeni.
Zhotovitel' je povinny na svoje ndklady zabezpelit za¥kolenie pracovnikov Objedndvatela, vritane
Skolenia o obsahu dokumentdcie vypracovanej v sivislosti so ski¥kami (prevddzkové a tUdrZbdrske
manudly, atd’.) a s technickymi zariadeniami a prevadzkovym poriadkom pre technické zariadenia a
vietky ich Casti napr. preskiiSania pracovnikov Objednavatela oprdvnenou osobou, vydanie certifikatu o
zakoleni a preskaSani. Zhotovitel’ dorugi objednavatelovi tri (3) képie tychto certifikatov.
Zhotovitel je povinny spolupracovat’ a poméhat’ Objednavatelovi pri spusteni prevadzky stavby alebo jej
Casti tzn. vykonat vietky pracovng, kontrolné a iné technické alebo fyzické tkony, ktoré budi potrebné
pre riadny a bezpeény chod prevadzky stavby alebo jej &asti.
Zhotovitel' je povinny spolupracovat' s Objedndvatelom na priprave prevadzkového poriadku stavby a
vietkych ostatnych dokumentov, ktoré bude nutné pripravit alebo ziskat podlPa platnych pravnych
predpisov v siivislosti s pouZivanim stavby.
Ak sa zisti pri preberani stavby ako celku ObjednévatePom nutnost’ dodania d’aldich dokladov, zaviizuje
sa Zhotovitel' takéto doklady dodaf Objedndvatelovi v termine uréenom Objedndvatelom na zaklade
Ziadosti Objedndvatela.
Dodanic chybnych, nepravdivych alebo neiipinych dokladov poZadovanych zmluvou o dielo alebo
stwvisiacimi dokumentmi bude hodnotené ako nesplnenie predmetu diela. Objednavatel pri zisteni tejto
skutotnosti informuje Zhotovitel'a a Zhotovitel' ma tri dni na vykonanie napravy, ak sa zmluvné strany
pisomne nedohodni inak. Pri nedodrZanf tejto trojdiiovej lehoty je kazdy dalsi defi ome3kania hodnoteny
ako omegkanie zhotovitel'a s dokond&enim diela.
Zhotovitel' zodpovedd za vady, ktoré méd predmet diela v &ase jeho odovzdania Objednavatelovi. V
pripade sporu o to, &i odovzddvané dielo vykazuje vady alebo nedorobky, sa ma za to, Ze tomu tak je, a to
aZ do doby, kym sa nepreukéZe opak; dbkazné bremeno nesie v takomto pripade Zhotovitel. Platnost’
ustanovenia § 560 Obchodného zdkonnika nie je tymto dotknut4.
Pri odovzdani diela Objednavatel vyhotovi zépisnicu, ktord podpiiu v3etci wcastnici preberacieho
konania, Podpisom zapisnice doch4adza k odovzdaniu diela Objednavatelovi. Prevzatie je moZné
zamietnut' v pripade ipIného alebo Siastoéného nesplnenia zmluvného vykonania diela Zhotovitel'om, pri
nepredloZeni poZadovanych dokladov na preberacie konanie, alebo dokladov po¥adovanych
Objednévatel'om pre zabezpetenie kolaudicie diela alebo pri zisteni véd.,
Objedndvatel’ prevezme dielo v pripade, Ze vykazuje maly po&et drobnych vad, ktors sami o sebe alebo v
spojeni s inymi nebrania plnohodnotnému uZivania diela, ani mu nebrénia v realizicii nadvézujticich prac.
V takom pripade bude sigastou zdpisnice o odovzdani a prevzati diela zoznam konkrétmych chyb s
terminmi ich odstranenia, alebo dohoda o zlave z ceny v pripade neodstranitelnych vad,
V pripade zistenia inych vad ako s vady drobné v priebehu odovzdavania diela je Objednavatel
opravneny preberacie konanie prerusit, vyhotovit’ zoznam zistenych chyb s terminmi ich odstrdnenia a po
kontrole odstranenie vad v preberacom konani pokradovat’,

FAKTURACIA A PLATOBNE PODMIENKY

Vietky platby sa vykonavaju bezhotovostne.

Ak nie je v zmluve o dielo uvedené inak, plati, Ze Zhotovitel' odovzda do kanceldrie stavby navrh spisu

vykonanych prdc. Zastupca Objedndvatela opravneny k odsihlaseniu fakturovanych sim na zaklade

zmluvy prekontroluje vecnii spravnost’ navrhu sipisu vykonanych prac z tychto hl'adisk:

- popis poloZiek vykonanych prac

- ¥pecifikdcie mnoZstva a memnych jednotiek, vritane jednotkovych cien a celkovej ceny urdenej na
fakturaciu

- prisludné odovzdévacie protokoly (atesty, KZP a pod.) podlPa zmluvy

V pripade, Ze sipis vykonanych préc je v poriadku, potvrdi ho Objedndvatel' podpisom opravneného

Zastupeu.
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Za sipis vykonanych pric, ako podklad pre fakturaciu, sa povaZuje iba shpis vykonanych prac

Jednotlivych ,,ukonéenych“ stavebnych procesov, pre kazdy stavebny alebo prevadzkovy objekt

samostatne. VSetky prace naviac, ktoré nie st si€astou projektu, musia byt uvedené na osobitnych

dokumentoch.

Ak Zhotovitel' poZaduje uhradenie pric nad ramec uzavretej zmluvy, predlozi opravnenému zistupcovi

Objedndvatela na odsiihlasenie 3pecialny navrh sipisu vykonanych naviacprac tykajtici sa len tychto pric

nad ramec zmhuvy. Oprivneny zastupca Objedndvatela tento navrh 3pecidlneho stipisu vykonanych

naviac préc preskima (mnoZstvo a kvalitu prac), najm# posidi, & sa skutoéne jednd o prace nad ramec

uzavrete] zmluvy, a &i boli Objedndvatelom poZadované. Ak sit udaje v navrhu $pecialneho sipisu

vykonanych naviac préc v poriadku, potvrdi ho Objednavatel podpisom oprivneného zistupcu so

slovami "sdhlasi - ddtum, meno a podpis" a za¢ne rokovania o dodatku zmluvy. Fakturacia takychto prac

bude vykonand osobitnou faktirou.

V pripade neodstihlasenia predloZeného ndvrhu siipisu vykonanych prac, alebo ndvrhu 3pecidlneho siipisu

vykonanych naviac pric uvedie opravneny zastupca Objednivatela rozsah vykonanych pric a sumu, o

ktorej sa domnieva, Ze na fiu Zhotovitelovi vznikol narok. Dalej do névrhu siipisu vykonanych prac,

alebo navrhu 3pecidlneho sapisu vykonanych naviac pric vy$pecifikuje a ocenf zrazky stum, na ktoré

vznikol Objednévatelovi podla uzavretej zmluvy ndrok a vrdti navrh stpisu vykonanych pric, alebo

navrh $pecidlneho sitpisu vykenanych naviac préc Zhotovitel'ovi na prepracovanie s odmietnutim narokov

a s oddvodnenim podl'a uzatvorenej zmluvy a to najneskér k terminu uvedenom v ZOD.

Sitpis vykonanych pric potvrdeny oprdvnenym zistupcom Objednavatefa, bude Zhotovitelovi k

dispozicii najneskér k terminu stanovenému v ZOD,

Dariovy doklad - faktiru, ktorej prilohou je stpis vykonanych pric potvrdeny opravnenym zéstupcom

Objednavatela, dorugi Zhotovitel' doporugene alebo osobne na adresu pre doru€ovanie Objednavatel'a

uvedenii v zmluve v &ase pracovnych dni od $:00 hod do 15:00 hod.

Lehota splatnosti daiiového dokladu - faktiry je stanovena v ZOD a zadina plyniit’ od jeho dorudenia.

Diiom tdhrady dafiového dokladu - faktiry sa rozumie deii odpisania z a&tu Objedndvatel'a v prospech

uétu Zhotovitel'a.

Dartové doklady — faktliry musia vZdy obsahovat tieto tidaje:

a) obchodné meno, DIC, ICO a sidlo podla vypisu z obchodného registra alebo Zivnostenského listu
zhotovitela;

b) obchodné meno, adresa pre dorugovanie, DIC, ICO objednavatela;

c) poradové &islo dokladu,

d) &islo zmiuvy, ndzov stavby, predmet a rozsah zdanitePného plnenia, vritane terminu, kedy boli prace
vykonavané;

e) ditum vystavenia dokladu;

f) damm uskuto&nenia zdanitePného plnenia;

g) vysku ceny bez dane celkom;

h) sadzbu dane;

i) vysku dane,

j) cena celkom;

k) daldie nileZitosti dafiového dokladu v silade so zak, & 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty;
zdkona & 513/1991 Zb., obchodny zakonnik, a zakona & 431/2002 Z.z, o G&tovnictve, v platnom zneni.

Faktira musi obsahovat’ vietky prilohy uvedené v ZOD atychto VZP. Ak nebude daiiovy doklad -

faktira obsahovat’ vy$sie uvedené naleZitosti, alebo ich bude uvidzat chybne, alebo bude fakturované

vadné plnenie, je objednavatel opravneny vratit ho na prepracovanie do 30 dni od dorudenia. Vo

vratenom dafiovom doklade - faktire objedndvatel’ uvedie dévod jeho vritenia. Po dorudieni opraveného

alebo novo vystaveného dafiového dokladu - faktiry plynie nova lehota splatnosti.

Pri nedodrZani terminu splatnosti dafiovych dokladov - faktGr zavinenim Objednédvatela uhradi

Objednévatel' Zhotovitefovi arok z omedkania vo vyske 0,02% z neuhradenej sumy za kazdy deit

omeskania.

Cena dalej predstavuje dohodnutti hodnotu vietkych plneni a zavizkov Zhotovitela podla tejto ZOD

a tychto VZP vratane zavizkov vyplyvajticich zo Zhotovitel'om poskytnutej zaruky za kvalitu.

KVALITA DIELA, ZARUKY, ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' oboznami Objednavatel’a pred zagatim realizécie diela so svojim systémom akosti (SA) a
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odovzda objednavatel'ovi nim pozadované podklady o SA.

Zhotovitel' umozni Objednévatelovi vykonat previerku SA v pozadovanom rozsahu.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude spliat’ poZiadavky na akost’ Specifikované v projektovej
dokumenticii-a stvisiacich platnych technickych norméch, vratane technickych poziadaviek na stavebné
vyrobky. Predmet diela nesmie mat’ nedostatky akosti,

Zhotovitel' zaruCuje, 2e pouZité materialy, dodavky a zariadenia st nové, a zodpovedd za to, e ide
o predmety vymenite'né a k dispozicii na in&aldciu v technicky o mozno najkratsich terminoch podla
harmonogramu .postupu prac ako aj pre pripady uplatnenia vad diela, zodpovedajii odovzdane]
projektovej dokumentacii a Standardom dohodnutych v zmluve o dielo.

Dizka zaruénej doby je dohodnutd v zmluve o dielo. Poskytnutd zdruka za akost’ sa nedotyka narokov a
lehdt zo zodpovednosti za vady diela.

V pripade zistenia vad diela v zarugnej dobe, ma Objednavatel’ prévo pozadovat a Zhotovitel povinnost
odstranit’ vady bezodplatne a na vlastné néklady a d'alej ma povinnost odstranit vietky 3kody, ktoré vady
spdsobili. Ak po dohode odstrani vadami spdsobené Skody Objednavatel’ sam alebo prostrednictvom
tretej osoby, je opravneny Zhotovitelovi vytictovat vietky néklady, ktoré mu v sttvistosti s odstranenim
8kod vznikli. Akékolvek vada méze byt vyhlasena za odstranent iba v pripade, Ze bude Zhotovitel'om

‘odstranend aj vietka $koda, kiora fiou bola spdsobena.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze zatne s odstrafiovanim pripadnych vad zistenych v zaruénej dobe do 3 dni od
uplatnenia reklamacie Objednavatel'om a Ze ich odstrani v &o najkratiom ¢ase, najneskér viak do 10 dnj
odo dita uplamenia reklamécie. Ak sa jedna o havariu alebo vadu braniacu alebo obmedzujiicu riadne
uzivanie diela, Zavdzuje- sa Zhotovitel, Ze zafne s odstrafiovanim vad do 24 hodin od uplatnenia
reklamacie a Ze ich odstrani najneskér do 48 hodin od uplatnenia reklamdcie. V pripade poziadavky
Zhotovitel'a je mo¥né si pisomne dohodnit aj dlhif termin odstraiovania vid, je to viak podmienené

sthlasom uZivatel'a, pripadne najomcu; Ak sa ukaZe, ¥e vada ‘predmetu plnenia je' neodstranitefna,

Zhotovitel sa zavizuje dodat’ do 14 dni od tejto skuto&nosti nahradny predmet plnenia a uhradit ndhrady
Skody, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodni inak.

Objednavatel sa zavizuje, Ze pripadni reklaméciu vady diela uplatni bez zbytotného odkladu po jei
zisteni pisomnou formou (listom, e-mailom) ZhotoviteFovi. V pripade havarie alebo vady braniacej ¢&i
obmedzujlicej riadne uZivanie diela je mozna i telefonicka reklamacia, ktord musi byt nésledne (najblizsi
pracovny deii) zasland Zhotovitel'ovi pisomnou formou (listom, e-mailom).

Ak nedodrizi Zhotovitel' dohodnuty alebo stanoveny termin odstranenia vad v priebehu zaruénej doby
alebo ju nezacdne odstrafovar v termine podfa tychto VZP, je Objednavatel’ opravneny vadu odstranit’ na
naklady Zhotovitefa. Odstranenie vad diela v zérugnej dobe, alebo Jjeho <asti inou pravnickou alebo
fyzickou osobou sa nijako nedotyka zirugnych narokov Objedndvatela vo¢i Zhotovitel'ovi. Akékol'vek
pohladavky vzniknuté vogi Zhotovitelovi v dostedku neodstrafiovania reklamovanych vad v stanovenych
terminoch, je Objednavatel’ opravneny jednostranne zapotitat na splatné alebo nesplatné pohladavky
Zhotovitela, vratane zmluvného zadrzného, alebo ich Cerpat’ z bankovej zaruky poskytnutej
Zhotovitel'om.

V pripade vadného pinenia je Zhotovitel' povinny odstrani’ tieto vady dokongenim diela &i jeho opravou
v lehote dohodnute] stranami s prihliadnutim na povahu vad, pri¢om ak nebude lehota dohodnuta, plati
lehota 10 pracovnych dni, alebo poskytnut' objednévatelovi zfavu z vadnej casti diela vo vyske
zohladfiujicej na povahu vad, Volba medzi narokmi z vad je ponechand na Objednavatelovi.
Objednévatel’ je d’alej opravneny adstiipit od zmluvy, ak nebudun vady diela odstranené riadne a véas.
Naérok ObjednavateFa na hahiradu §kody a na zmluvn( pokutu zostdva zachovany.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, e Objednévatel Je opravneny previest’ prava a povinnosti z tejto zmluvy o
dielo pre neho vyplyvajice na treti subjekt, a to vratane prav a povinnosti vyplyvajicich pre neho zo
stavebného povolenia a ostatnych rozhodnuti a opatreni organov Statnej spravy a samospravy potrebnych
pre realizéciu diela. Prevodom prav a povinnosti Objednavatela na treti subjekt zostani prava a
povinnosti Zhotovitel'a (najmé &as plnenia, cena, platobné podmienky atd’.) nedotknuté,

V Starej Lesnej, diia 28.01.2014

navatela: : Za zhotovitela:

Stard Lesn4 157 .
39 60 Tatransks Lomnjca. -

Finerg Internationaj 0/

' . S.r.o.

?l Hotel Lesng. =
Ing. ] | .

ef\fvaniko: 36511397, ¢ 2022109903
Konatel IC DPH: 52022109903 .



